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ST-0.0  WYMAGANIA OGÓLNE 

1. WSTĘP 

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne 

dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych. 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej. 

Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi obowiązującą podstawę jako dokument 

przetargowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacjami Technicznymi. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą robót związanych z rozbudową i 

przebudową budynku garażowego D. 

1.4.  Określenia podstawowe 

Aprobata Techniczna - obowiązująca na wszystkie materiały produkcji krajowej i importowane 

wbudowywane na trwałe do konstrukcji. Zgodnie z rozporządzeniem wykonawczym do ustawy 

"Prawo budowlane" wydanym przez Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów 

Budowlanych jednostką upoważnioną do ich wydawania jest Instytuty Badawcze   

Beton zwykły - beton o gęstości powyżej 1,8 kg/dcm3 wykonany z cementu, wody, kruszywa 

mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatków mineralnych i 

domieszek chemicznych. 

Cegły i pustaki budowlane - elementy konstrukcyjne konstrukcji murowych. 

Przedmiar Robót – rozbicie robót na czynności podstawowe konieczne do wykonania, 

określające ich ilość, zestawione w porządku technologicznym 

Strony procesu inwestycyjnego – wszystkie strony uczestniczące w procesie inwestycyjnym 

mające wpływ na przebieg realizacji robót w zakresie rozumienia ustawy z dnia 7 lipca  

1994 r. - Prawo budowlane z późniejszymi zmianami. Uczestnikami procesu Inwestycyjnego 

zgodnie z Ustawą jw. są Inwestor, Generalny Wykonawca, Inspektor Nadzoru Budowlanego, 

Kierownik Budowy lub Robót. 

Droga tymczasowa - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu pojazdów związanych z 

dostępem do placu budowy lub wykorzystywana jako droga transportowa, usuwana na 

zakończenie robót. 

Dziennik budowy - oznacza oficjalny dziennik budowy, przechowywany przez Wykonawcę na 

placu budowy, zgodnie z polskim prawem budowlanym {Dziennik Budowy]. 

Inspektor (Inspektor Nadzoru Inwestorskiego) - osoba wyznaczona przez Inwestora do nadzoru 

nad prawidłowym przebiegiem procesu inwestycyjnego.  

Izolacja akustyczna - warstwa materiału o dużym oporze akustycznym zapobiegająca 

rozprzestrzenianiu się hałasu  

Izolacja termiczna - warstwa materiału o dużym oporze cieplnym zapobiegająca nadmiernemu 

odpływowi ciepła z budynku 
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Kruszywo drobne – piasek, żwir 

Kruszywo grube – kruszywo łamane  

Książka obmiarów - oznacza dziennik, w którym wszystkie obmiary robót są zapisane, łącznie 

z objaśnieniami innymi związanymi danymi. 

Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich składników przed związaniem betonu 

Podłoże - grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią do głębokości przemarzania. 

Pręty stalowe wiotkie - pręty stalowe o przekroju kołowym gładkie lub żebrowane o średnicy 

do 40 mm. 

Projektant - osoba lub firma będąca autorem dokumentacji projektowej. 

Rusztowania  – pomocnicze budowle czasowe, służące do wykonania projektowanego obiektu  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za swoje metody pracy i powinien 

uwzględniać ich zgodność z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora.  

1.5.1. Przekazanie placu budowy . 
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach kontraktowych przekaże  Wykonawcy 

plac budowy wraz ze  wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi 

, lokalizacje i  współrzędne punktów głównych oraz reperów , dziennik budowy , oraz  

dokumentację  projektową  i specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót . 

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność  za ochronę  przekazanych mu punktów 

pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki  

geodezyjne Wykonawca  odtworzy i utrwali na własny koszt. 

 

1.5.2. Dokumentacja projektowa.     

Jeżeli w trakcie wykonania robót okaże się  koniecznym  uzupełnienie Dokumentacji 

Projektowej przekazanej przez Zamawiającego, Wykonawca sporządzi brakujące  rysunki i 

Specyfikację Techniczną na własny koszt w  4 egzemplarzach i przedłoży je Inspektorowi do 

zatwierdzenia. 

 

1.5.3. Zgodność robót z Dokumentacją Projektową i Specyfikacją Techniczną Wykonania i 

Odbioru Robót. 

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót oraz 

dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora  Wykonawcy stanowią  część Kontraktu, a 

wymagania  wyszczególnione w choćby jednym z nich  są  obowiązujące  dla Wykonawcy tak 

jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń  w dokumentach kontraktowych, 

a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić  Inspektora , który dokona odpowiednich 

zmian lub poprawek. 

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją Projektową 

i  Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót. 

Dane określone w  Dokumentacji Projektowej i w Specyfikacji Technicznej będą uważane za 

wartości  docelowe, od których  dopuszcza się odchylenia w ramach  określonego przedziału  
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tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli musza być  jednorodne i wykazywać 

zgodność z określonymi wymaganiami, a  rozrzuty tych cech nie mogą  przekraczać  

dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

Jeżeli  została  określona wartość  minimalna  lub wartość  maksymalna tolerancji albo obie te 

wartości  , to roboty winny być prowadzone w taki sposób aby, cechy tych  materiałów lub 

elementów  budowli znajdowały się w przeważającej mierze w pobliżu wartości granicznych. 

W przypadku, gdy  materiały lub roboty nie będą  w pełni zgodne z dokumentacją projektową 

lub specyfikacją techniczną, ale osiągniętą zostanie  możliwa do zaakceptowania   jakość  

elementu budowli , to Inspektor  może zaakceptować takie roboty i zgodzić się  na ich 

pozostawienie, jednak  zastosuje  odpowiednie potrącenia  ceny kontraktowej, zgodnie z  

ustaleniami  szczegółowymi kontraktu. 

W przypadku gdy  materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne  z dokumentacją projektową  

lub specyfikacją techniczną , i wpłynie to  na niezadowalającą  jakość elementu budowli , to 

takie  materiały  będą  niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty  rozebrane i wykonane 

ponownie na  koszt Wykonawcy. 

 

1.5.4 Zabezpieczenia placu budowy. 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia placu budowy w okresie  trwania realizacji 

Kontraktu aż do  zakończenia  i odbioru końcowego robót. 

W czasie  wykonywania robót  Wykonawca dostarczy ,zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie 

tymczasowe urządzenia zabezpieczające  takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały itp. 

,zatrudni dozorców i podejmie  wszelkie inne środki niezbędne dla ochrony robót , 

bezpieczeństwa pojazdów i pieszych. 

Wykonawca zapewni stale warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków , dla 

których  jest to nieodzowne  ze względów bezpieczeństwa . 

Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą  akceptowane przez Inspektora. 

Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści  przed ich  rozpoczęciem w sposób 

uzgodniony z Inspektorem  oraz przez umieszczenie , w miejscach i ilościach określonych przez 

Inspektora tablic informacyjnych , których treść będzie zatwierdzona przez Inspektora. Tablice 

informacyjne  będą  utrzymywane przez Wykonawcę  w dobrym stanie  przez cały okres  

realizacji robót. 

Koszt zabezpieczenia  placu budowy nie podlega odrębnej  zapłacie i przyjmuje się , że  jest 

włączony w Cenę Kontraktową. 

 

1.6.  Rysunki Wykonawcy  

Jeżeli podczas wykonywania Robót okaże się konieczne wykonanie 

dodatkowych Rysunków, Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi 

brakujące Rysunki do zatwierdzenia, bez dodatkowych kosztów.  

Rysunki powykonawcze: 
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Wykonawca jest zobowiązany bezzwłocznie wykonać poprawki dokumentacji i 

rysunków otrzymanych od Inspektora zgodnie z modyfikacjami wykonanymi 

podczas Robót. Wykonawca powinien dostarczyć Inspektorowi Rysunki 

powykonawcze w czystej zrozumiałej formie w trzech kopiach dla każdej 

zamkniętej sekcji Robót, przekazanej do użytku, specjalistycznej firmie lub 

Inwestorowi, zgodnie z Polskimi Normami, nie później niż 14 dni przed 

ostatecznym odbiorem. 

1.7.  Organizacja ruchu. 

Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego, w okresie 

trwania realizacji robót aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 

Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie 

przez cały okres realizacji robót. Koszt zabezpieczenia wewnętrznego terenu 

placu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w 

cenę umowną. 

1.8.  Ochrona środowiska. 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robot wszelkie 

przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 

1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 

2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami 

toksycznymi, 

- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

- możliwością powstania pożaru. 

1.9.  Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez 

odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych i 

magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 

zabezpieczone przed dostępem osób trzecich" Wykonawca będzie odpowiedzialny za 

wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo 

przez personel Wykonawcy. 

1.10.  Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do 

użycia. 

1.11.  Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 

podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz 
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będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu 

przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe 

oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie 

trwania budowy.  

Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową 

dla wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia 

instalacji i urządzeń podziemnych na terenie budowy i powiadomić Inspektora i 

władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. 

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie 

powiadomi Inspektora i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował 

dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 

Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie, spowodowane przez jego działania, 

uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych, wykazanych w 

dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

1.12.  Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy 

transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie 

niezbędne zezwolenia od władz, co do przewozu nietypowych wagowo lub 

gabarytowo ładunków (estakada) i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie 

powiadamiał Inspektora. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe 

nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu 

budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót, zgodnie z 

poleceniami Inspektora. 

1.13.   Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne 

i lokalne oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z 

Robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i 

wytycznych podczas prowadzenia Robót. 

1.14.   Zgodność z wymaganiami zezwoleń 

W ciągu czterech tygodni od podpisania porozumienia Wykonawca powinien 

przedstawić Inspektorowi listę wszystkich pozwoleń wymaganych do rozpoczęcia i 

zakończenia robót zgodnie z Programem. 

Wykonawca powinien stosować się do wymagań tych zezwoleń i powinien umożliwić 

instytucji wykonanie inspekcji i sprawdzenia Robót. Ponadto, powinien on umożliwić 

instytucji uczestniczenie w procedurach, badaniach i kontroli, które jednak nie 

zwalniają Wykonawcy z odpowiedzialności związanych z Umową 
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2.  MATERIAŁY 

2.1.  Źródła uzyskania materiałów 

Wykonawca zobowiązany jest do udokumentowania Inspektorowi, że materiały 

uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji 

w czasie postępu robót. 

2.2.  Pozyskiwanie materiałów miejscowych 

Humus i urobek czasowo usunięty z wykopów, piasek lub żwir powinny być 

składowane w pryzmach i użyte ponownie do zasypania wykopów lub usunięte na 

zakończenie robót. 

Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z 

innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub 

odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inspektora.  

2.3.  Inspekcja wytwórni materiałów 

Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inspektora w celu 

sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami 

Specyfikacji.  

2.4   Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one 

potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją 

jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora. 

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu 

budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem lub poza terenem budowy w 

miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. Zgodnie z planem zagospodarowania 

placu budowy. 

2.5 Wariantowe stosowanie materiałów. 

Jeśli dokumentacja projektowa  lub Specyfikacja Techniczna przewidują możliwość wariantowego  

zastosowania materiału w wykonanych robotach , Wykonawca  powiadomi Inspektora o swoim  

zamiarze , co najmniej  trzy tygodnie przed użyciem materiału , albo w okresie  dłuższym , jeśli 

będzie to  wymagane dla badań  prowadzonych przez  Inspektora. Wybrany i  zaakceptowany  rodzaj 

materiału  nie może być  później zmieniany  bez zgody Inspektora . 

3.   SPRZĘT  

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu- który nie 

spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany 

do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod 

względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, PB. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z 

zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora w 

terminie przewidzianym umową. 
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 Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 

utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami 

ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.  

Tam gdzie dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego 

użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o 

swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany 

sprzęt, po akceptacji Inspektora, nie może być później zmieniany bez jego zgody.  

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania 

warunków umowy, zostaną przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do 

robót. 

4.   TRANSPORT 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które 

nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 

materiałów.  

Liczba środków transportu musi zapewniać, że roboty będą wykonane i zakończone 

zgodnie z Kontraktem.  

Pojazdy używane przez Wykonawcę na drogach publicznych muszą spełniać 

wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych 

obciążeń osi i innych. Po uprzednim poinstruowaniu przez Inspektora, środki 

transportu nie odpowiadające tym warunkom będą usunięte z placu budowy. 

5.   WYKONANIE ROBÓT 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za 

jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z 

dokumentacją projektową. wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 

wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi 

w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i 

wyznaczaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor, poprawione przez 

Wykonawcę na własny koszt.  

Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora nie 

zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.  

Decyzje Inspektora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót 

będą oparte na wymaganiach sformułowanych Umowie, dokumentacji projektowej i w 

ST a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor uwzględni 

wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i 

przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych 

oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 
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Polecenia Inspektora będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 

wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. 

Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

6.   KONTROLA JAKOŚCI  

6.1. Zasady kontroli jakości robót 

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem , aby  osiągnąć 

założoną jakość robót. 

Wykonawca  jest odpowiedzialny  za pełną  kontrolę robót i jakość materiałów . 

Wykonawca zapewni  odpowiedni system kontroli , włączając  personel, sprzęt, zaopatrzenie i 

wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania  próbek i badań  materiałów oraz robót i wszystkie 

urządzenia niezbędne do pobierania  próbek i  badań  materiałów oraz  robót. 

Przed zatwierdzeniem  systemu kontroli Inspektor może  zażądać  od Wykonawcy  

przeprowadzenia badań  w celu zademonstrowania  , że poziom ich wykonania jest zadowalający. 

Wykonawca będzie  przeprowadzać pomiary i badania materiałów  oraz robót  z  częstotliwością  

zapewniającą  stwierdzenie , że  roboty wykonano zgodnie z wymaganiami  zawartymi w 

dokumentacji projektowej i Szczegółowej Specyfikacji Technicznej . 

Minimalne wymagania , co do zakresu  badań  i ich  częstotliwości  są określone  w Szczegółowej 

Specyfikacji Technicznej , normach i wytycznych. 

W przypadku gdy  nie zostały  one tam  określone  Inspektor ustali, jaki zakres kontroli jest 

konieczny , aby zapewnić  wykonanie  robót zgodnie z  Kontraktem. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi świadectwa , że wszystkie  stosowane urządzenia i sprzęt  

posiadają ważną  legalizację , zostały  prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają  wymaganiom  

norm  określających procedury badań . 

Inspektor  będzie  mieć  nieograniczony dostęp do pomieszczeń  Wykonawcy w celu ich inspekcji . 

Inspektor będzie przekazywać  Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 

niedociągnięciach dotyczących urządzeń , sprzętu , zaopatrzenia materiałowego , pracy personelu 

jeżeli niedociągnięcia te  będą tak poważne , że mogą  wpłynąć  ujemnie na  jakość robót Inspektor  

natychmiast wstrzyma  ich  użycie  do robót i dopuści je  do użycia dopiero wtedy  , gdy  

niedociągnięcia  zostaną  usunięte i stwierdzona  zostanie odpowiednia jakość tych materiałów , 

sprzętu itp. Wszystkie koszty  związane z  organizowaniem i prowadzeniem  kontroli jakości  

ponosi Wykonawca 

6.2. Pobieranie próbek 

Na zlecenie Inspektora Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych 

materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie 

zostaną przez Wykonawcę wymienione lub naprawione z własnej woli. Koszty tych 

dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek: w 

przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający, 

Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone 

przez Inspektora. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych 

przez Inspektora będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany 

przez Inspektora. 
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6.3. Raporty z badań 

Wykonawca powinien przekazywać Inspektorowi kopie raportów z wynikami badań 

celem ich oceny. Wyniki badań będą przechowywane w postaci zaproponowanej przez 

Inspektora. 

6.4. Badania prowadzone przez Inspektora 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor uprawniony jest do dokonywania 

kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania i 

zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i 

producenta materiałów. 

Inspektor, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez 

Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na 

podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 

Inspektor może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od 

Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy 

są niewiarygodne, to Inspektor poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu 

laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się 

wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z 

dokumentacją projektową i ST. 

6.5. Certyfikaty i deklaracje 

Inspektor może dopuścić do użycia, wbudowania, instalacji i montowania  tylko te 

materiały lub urządzenia i sprzęt, które posiadają: 

A. certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z 

kryteriami  

technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 

właściwych przepisów i dokumentów technicznych,  

B. deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:  

Polską Normą lub Deklaracją Zgodności, w przypadku wyrobów, dla których nie 

ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. l i które 

spełniają wymogi ST. 

C. dokumenty potwierdzające sprawność techniczną urządzeń i sprzętów. 

D. deklaracje zgodności zgodna z PT 

W przypadku materiałów które wymagają, zgodnie z Specyfikacją, powyższych 

dokumentów, każda partia dostarczonych materiałów powinna zawierać dokumenty 

które bezapelacyjnie potwierdzają ich pochodzenie. 

Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a 

w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników 

tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi. Jakiekolwiek materiały, 

które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. Na każdym dokumencie 

potwierdzającym, że materiał jest dopuszczony do stosowania kierownik robót winien 
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potwierdzić odręcznym wpisem, że materiał jak w dokumencie został wbudowany i 

określić gdzie.  

6.6. Dokumenty budowy 

( 1 ) Dziennik budowy 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym 

Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy 

do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika 

budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Kierowniku Budowy. 

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu 

robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony 

budowy.  

Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania. podpisem 

osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska 

służbowego. Zapisy będą czytelne, w porządku chronologicznym. Załączone do 

dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 

załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora.  

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 

- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej wraz z 

załącznikami. 

- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny 

przerw w robotach. 

- uwagi i polecenia Inspektora, 

- daty zarządzenia przez Inspektora wstrzymania robót, z podaniem powodu, 

- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i 

ostatecznych odbiorów robót 

- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Inspektora. 

- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami 

klimatycznymi, 

- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji 

projektowej. 

- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w 

trakcie wykonywania robót  

- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
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- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki 

przeprowadzonych badań z podaniem kto je przeprowadzał, 

- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał. 

- inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą 

przedłożone Inspektorowi do ustosunkowania się.  

Decyzje Inspektora wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z 

zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.  

Projektant nie jest stroną dla Wykonawcy i z tego też powodu nie jest uprawniony do 

instruowania Wykonawcy w żadnym aspekcie związanym z wykonywaniem Robót 

(2) Księga obmiarów 

Oznacza księgę zapisów wszystkich dokonanych obmiarów, wliczając w to wymiary, 

notatki, obliczenia, szkice i rysunki niezbędne do określenia ilości i obmiaru tych 

robót , prowadzona tylko do części lub elementów robót wskazanych na piśmie przez  

Inwestora. Księga obmiarów robót jest zatwierdzana przez Inspektora.  

(3) Dokumenty jakościowe 

Atesty materiałów , orzeczenia o jakości materiałów , recepty robocze i kontrolne wyniki badań 

Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia  jakości,  dokumenty 

te  stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być  udostępnione  na każde  życzenie 

Zamawiającego. 

(4) Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach (1) - (2) 

następujące dokumenty: 

a). pozwolenie na budowę,b). protokoły przekazania terenu budowy, 

c). umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy ,  

d). protokoły odbioru robót, 

e). protokoły z narad i instrukcje Inspektora, 

f). korespondencję na budowie. 

(5) Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje 

wymóg jego natychmiastowego odtworzenia w formie przewidzianej prawem. 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora i przedstawiane do 

wglądu na życzenie Zamawiającego, PIP i JNB 
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7.  OBMIAR ROBÓT 

7.1   Ogólne zasady obmiaru robót.        

Obmiar robót  będzie  określać faktyczny zakres  wykonywanych robót w jednostkach ustalonych w 

kosztorysie ofertowym i specyfikacji technicznej. 

Obmiaru robót  dokonuje Wykonawca po pisemnym  powiadomieniu Inspektora o zakresie obmierzania 

robót i terminie obmiaru , co najmniej na trzy dni przed tym terminem. 

Wyniki obmiaru będą  wpisane do księgi obmiaru. 

Jakikolwiek błąd  lub przeoczenie  (opuszczenie) w ilościach podanych w „ślepym” kosztorysie lub 

gdzie indziej  w Specyfikacji Technicznej  nie zwalnia  Wykonawcy od  obowiązku ukończenia  

wszystkich robót. 

Obmiar gotowych robót  będzie przeprowadzony z częstotliwością  wymaganą  do celu terminowo 

ustalonej  płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w Kontrakcie lub  

oczekiwanym przez Wykonawcę i Inspektora. 

        

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 

O ile dla  pojedynczych elementów  zadania budowlanego nie określano inaczej , wszystkie  pomiary 

długości i odległości pomiędzy  wyszczególnionymi punktami  skrajnymi  będą  obmierzone 

równolegle w metrach  wzdłuż  linii osiowej. 

Jeśli specyfikacje techniczne  właściwe dla danych robót  nie wymagają  tego inaczej  objętości  będą 

wyliczone  w m3 jako długość pomnożona  przez średni przekrój . 

W przypadku elementów  standaryzowanych takich jak :rury , armatura, profile walcowane, drut, 

elementy w rolkach  lub belach , siatka ogrodzeniowa , dla których w ateście producenta  podano ich  

wymiary lub masę  , dane te mogą  stanowić  podstawę  do ich  obmiaru. 

Wymiary lub masa tych elementów mogą  być losowo  sprawdzane na  budowie , a ich  akceptacja 

nastąpi na podstawie  tolerancji określonych przez producenta , o ile ich nie  określono w specyfikacji 

technicznej. 

Drewno będzie mierzone w metrach sześciennych , przy uwzględnieniu  ilości wbudowanej w 

konstrukcje. 

Woda mierzona  będzie w metrach sześciennych. 

Wszelkie  inne materiały będą  mierzone w jednostkach  określonych w dokumentacji  projektowej. 

       

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie  obmiaru robót będą zaakceptowane 

przez Inspektora. Urządzenia  i sprzęt pomiarowy  zostaną dostarczone  przez Wykonawcę. Jeżeli 

urządzenia te  lub sprzęt  wymagają  badań atestujących to Wykonawca  będzie posiadać ważne 

świadectwa  legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe  będą  przez Wykonawcę  utrzymane w 

dobrym stanie  w całym okresie  trwania robót.    
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7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru. 

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub końcowym  odbiorem robót a także w 

przypadku występowania dłuższej  przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robót. Obmiar robót 

zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonania. Obmiar robót  podlegających zakryciu 

przeprowadza się przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz  nieodzowne obliczenia  

będą wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych  powierzchni  lub 

objętości  będą uzupełnione  odpowiednimi szkicami umieszczonymi  na karcie księgi obmiaru . W 

razie braku miejsca na szkice mogą być dołączone  w formie oddzielnego załącznika do księgi 

obmiaru, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem. 

8.   ODBIÓR ROBÓT 

8.1 Rodzaje odbiorów  robót. 
 W zależności od ustaleń Szczegółowej Specyfikacji Technicznej  , roboty podlegają    

  następującym etapom odbioru , dokonywanym przez Inspektora  przy udziale    

  Wykonawcy: 

a) odbiorowi robót  zanikających i ulegających zakryciu 

b) odbiorowi częściowemu 

c) odbiorowi końcowemu 

d) odbiorowi ostatecznemu 

       

8.2 Odbiór robót zanikających  i ulegających zakryciu. 
Odbiór robót  zanikających i ulegających  zakryciu  polega  na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonanych robót , które w dalszym procesie  realizacji ulegną  zakryciu . 

Odbiór robót zanikających i ulegających  zakryciu będzie  dokonany w czasie umożliwiającym 

wykonanie  ewentualnych korekt i poprawek  bez hamowania  ogólnego  postępu robót. 

Odbioru robót  dokonuje Inspektor. 

Gotowość  danej części robót do  odbioru  zgłasza  Wykonawca wpisem do dziennika  budowy i 

jednoczesnym powiadomieniem  Inspektora. 

Jakość i ilość  robót  ulegających zakryciu  ocenia Inspektor na podstawie dokumentów  w oparciu o  

przeprowadzone pomiary, inwentaryzacje  geodezyjne w konfrontacji  z dokumentacją projektową , 

specyfikacją techniczną  i uprzednimi ustaleniami. 

W przypadku  stwierdzenia odchyleń  od przyjętych wymagań  i innych  wcześniejszych ustaleń 

Inspektor  ustala zakres  robót poprawkowych lub podejmuje  decyzje  dotyczące zmian i korekt. 

W wyjątkowych  przypadkach podejmuje decyzję  dokonania potrąceń. 

Przy ocenie odchyleń  i podejmowaniu decyzji o robotach poprawkowych lub robotach  dodatkowych 

Inspektor uwzględnia  tolerancje i zasady odbioru  podane w Specyfikacji Technicznej dotyczącej 

danej części robót. 

      

8.3 Odbiór częściowy. 
Odbiór częściowy polega na  ocenie  ilości i jakości  wykonanych robót wraz z ustaleniem należnego  

wynagrodzenia. Odbioru częściowego  robót  dokonuje się wg. zasad jak przy odbiorze końcowym. 

        

8.4 Odbiór końcowy robót. 
Odbiór końcowy polega na  finalnej  ocenie rzeczywistego  wykonania robót w odniesieniu  do ich 

ilości , jakości i wartości. 

Całkowite zakończenie robót oraz ich gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona  przez 

Wykonawcę  wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem  na piśmie o tym fakcie 

Inspektora 

Odbiór  końcowy robót  nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach  kontraktowych . 

Odbioru końcowego robót dokona  komisja  wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 

Inspektora i Wykonawcy. Komisja  odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie  

przedłożonych dokumentów, wyników  badań i pomiarów , ocenie  wizualnej oraz  zgodności 

wykonania robót z dokumentacją  projektowa i specyfikacją techniczną. 
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W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się  z realizacją  ustaleń przyjętych w trakcie 

odbiorów robót zanikających  i ulegających zakryciu , zwłaszcza w zakresie  wykonania robót 

uzupełniających  i robót  poprawkowych. 

W przypadku niewykonania  wyznaczonych robót  poprawkowych lub robót  uzupełniających  , 

komisja  przerwie swe czynności  i ustali nowy termin odbioru końcowego . 

W przypadku  stwierdzenia przez komisje  , że jakość wykonanych robót  w poszczególnych zakresach 

nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną z 

uwzględnieniem  tolerancji  i nie  większego wpływu na cechy  eksploatacyjne i bezpieczeństwo, 

komisja  dokona potrąceń  , oceniając pomniejszoną  wartość  wykonywanych robót w stosunku do 

wymagań przyjętych w  dokumentach kontraktowych.   

 

8.5 Dokumenty do odbioru końcowego robót. 
Podstawowym dokumentem do dokonania  odbioru  końcowego robót jest  protokół  odbioru 

końcowego robót sporządzony wg. wzoru  ustalonego przez Zamawiającego.  

Do odbioru  końcowego Wykonawca jest  zobowiązany przygotować  następujące dokumenty: 

- Dokumentacje projektową z naniesionymi zmianami 

- Specyfikacja techniczna 

- Uwagi i zalecenia Inspektora , zwłaszcza przy odbiorze  robót zanikających i   

   ulegających zakryciu i udokumentowanie  wykonania jego zaleceń 

- Ustalenia technologiczne 

- Dziennik budowy i księga obmiaru 

- Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań  i oznaczeń  laboratoryjnych zgodnie z  

   specyfikacją techniczną i programem zapewnienia jakości 

- Atesty jakościowe wbudowanych materiałów 

- Opinię technologiczną  sporządzoną na podstawie  wszystkich wyników badań  i   

   pomiarów  załączonych do  dokumentów  odbioru , a wykonanych zgodnie z  

   programem zapewnienia jakości i specyfikacją techniczną 

- Sprawozdanie techniczne 

- Protokoły odbioru przez Państwową  Inspekcję Pracy , Straż Pożarną i Powiatowego Inspektora  

Sanitarnego. 

Sprawozdanie techniczne będzie zawierać :    

- zakres i lokalizację wykonanych robót 

- wykaz  wprowadzonych  zmian  w stosunku do dokumentacji projektowej przekazanej przez  

Zamawiającego 

- uwagi dotyczące  warunków realizacji  robót 

 

                  W przypadku,  gdy wg. komisji roboty pod względem  przygotowania         

dokumentacyjnego  nie będą gotowe  do odbioru końcowego , komisja w    

 porozumieniu  z wykonawcą  wyznaczy  ponowny termin  odbioru końcowego robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisje  roboty poprawkowe lub uzupełniające będą     

 zestawione wg. wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

 Termin wykonania  robót poprawkowych i robót  uzupełniających  wyznaczy  komisja.    

 

8.6 Odbiór ostateczny. 
Odbiór ostateczny polega na ocenie  wykonanych  robót związanych  z usunięciem  wad stwierdzonych  

przy odbiorze  końcowym i zaistniałych w okresie  gwarancyjnym. 

Odbiór ostateczny  będzie dokonany na podstawie  oceny wizualnej obiektu z  uwzględnieniem zasad 

odbioru końcowego. 

9.   PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ustalenia ogólne 

        Podstawą płatności  jest cena jednostkowa , skalkulowana  przez Wykonawcę za  

 jednostkę  obmiarową  ustalona dla danej  pozycji „ślepego” kosztorysu. 
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Cena jednostkowa  pozycji będzie  uwzględniać  wszystkie czynności , wymagania i badania 

składające się na jej wykonanie , określone dla tej roboty w punkcie  9 Specyfikacji technicznej i w 

dokumentacji projektowej. 

Cena jednostkowa  będzie obejmować : 

- robociznę bezpośrednią 

- wartość zużytych  materiałów  wraz z kosztami ich zakupu  

- wartość pracy sprzętu wraz  z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu na plac 

budowy i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy) 

- koszty pośrednie , w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa budowy, 

pracowników nadzoru i laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy ( 

w tym: doprowadzenie energii i wody,  budowa dróg  dojazdowych itp. ) koszty dotyczące 

oznakowania robót,  wydatki dotyczący bhp , usługi obce na rzecz budowy ( obsługa 

geodezyjna wytyczenie i inwentaryzacja), opłaty za dzierżawę  placów i dróg, ekspertyzy 

dotyczące wykonanych robót, ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa 

Wykonawcy 

- zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków 

mogących wystąpić  w czasie realizacji robót  i w  okresie  gwarancyjnym  

- podatki obliczone  zgodnie z  obowiązującymi przepisami 

 

                   Do cen  jednostkowych  nie należy wliczać podatku VAT. 

Cena jednostkowa  zaproponowana  przez Wykonawcę  za daną pozycje  w wycenionym „ślepym” 

kosztorysie jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie robót 

objętych  tą  pozycją kosztorysową za wyjątkiem przypadków omówionych w warunkach kontraktu. 

9.2  Zaplecze Zamawiającego 

Wykonawca  w ramach kontraktu  jest zobowiązany zapewnić zamawiającemu  zaplecze  

umożliwiające  pełnienie funkcji nadzorczych na budowie. 

10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414) z późniejszymi 

zmianami. 

 2. Zarządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia 1994 r. w 

sprawie dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (M.P.Nr 2 z 1995 r, poz. 29). 

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z 

późniejszymi zmianami). 

 


